



## EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

CERTIFICA:

Que para el efecto ha tenido a vista el Libro No. 2 de Hojas Movibles de Actas de Negociación de Compras Directas de la Municipalidad de Moyuta, Jutiapa, Registro No. 13,312 autorizado por la Delegación de la Contraloría General de Cuentas, Jutiapa, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, que en sus folios se encuentra el Acta No. 97-2024, la que copiada literalmente dice:

## ACTA No. 97-2024

En el municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, siendo las diez (10) horas en punto del día martes diecisiete (17) del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, reunidos en la municipalidad de Moyuta, Jutiapa; por una parte el señor Carlos Roberto Marroquín Fuentes Alcalde Municipal y por otra parte Claudia Lorena Hernández Pineda, como propietaria y representante legal de la empresa denominada "MULTIPROYECTOS HERNANDEZ" para realizar el Acta de Negociación para la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA ALDEA EL NARANJO, MOYUTA, JUTIAPA" que se identifica con Numero de Operación Guatecompras NOG 24042269, donde se hace constar los siguiente; PRIMERO: ANTECEDENTES. Según Acta de Adjudicación No. 97-2024 de fecha 09-09-2024 fue adjudicado el proyecto antes mencionado a la empresa "MULTIPROYECTOS HERNANDEZ" con dirección comercial en 15 calle A 5-41 Residenciales Atlántida, Zona 18, Guatemala, Guatemala, representada legalmente por la señora, "CLAUDIA LORENA HERNANDEZ PINEDA" ofertando un monto de ochenta y nueve mil doscientos ochenta quetzales exactos (Q.89,280.00), en base a la documentación técnica y bases de compra directa elaboradas para el presente proceso. I). SEGUNDO: OBJETO DEL ACTA DE NEGOCIACION: El contratista se compromete a ejecutar para LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA, los trabajos del proyecto antes mencionado, que consiste en los siguientes renglones de trabajo: -----

No.	RENGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	WALOD TOTAL
1	INSTALACION TUBERIA PVC DE 3", 6 METROS DE LONGITUD	ML	992.00	Q.90.00	Q.89,280.00
	700.		LAD	TOTAL	0.89.280.00

TERCERO: VALOR DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO: El valor de la presente Acta de Negociación es de ochenta y nueve mil doscientos ochenta quetzales exactos (Q.89,280.00), los cuales se cancelarán al finalizar los trabajos contratados. CUARTO: PLAZO: El Contratista se compromete a ejecutar los trabajos contratados con plena

Administración 2024 – 2028 Trabajando por ti.





satisfacción de LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA, en un término de dos (02) semanas calendario, contados a partir de la aprobación de la presente Acta de Negociación o si el constructor concluyera antes del plazo ofertado. QUINTO: Se da por finalizada, la presente en el mismo lugar y fecha una hora después de su inicio, la que luego de leída en su total contenido, objeto, validez y demás efectos legales, ratifico, sello, acepto y firmo para constancia de las partes interesadas. Damos Fe. (fs). -----

Aparecen (Fs.) Legibles de, Alcalde Municipal, Representante Legal, sellos respectivos. Y para los usos legales correspondientes, se extiende firma y sella la presente en Moyuta, Jutiapa a diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. --

> Abogado. José Guillermo Lucero del Aguila Secretario Municipal Moyuta, Jutiapa

Administración 2024 – 2028 Trabajando por ti...