



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

C E R T I F I C A:

Que para el efecto ha tenido a vista el Libro No. 2 de Hojas Movibles de Actas de Negociación de Compras Directas de la Municipalidad de Moyuta, Jutiapa, Registro No. 13,312 autorizado por la Delegación de la Contraloría General de Cuentas, Jutiapa, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, que en sus folios se encuentra el Acta No. 38-2024, la que copiada literalmente dice:

ACTA No. 38-2024

En el municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, siendo las doce (12) horas en punto del día lunes quince (15) del mes de marzo de dos mil veinticuatro, reunidos en la municipalidad de Moyuta, Jutiapa; por una parte el señor Carlos Roberto Marroquín Fuentes Alcalde Municipal y por otra parte Cristopher Emanuel Castillo Barahona, como propietario y representante legal de la empresa denominada "CONSTRUCTORA INCOM" para realizar el Acta de Negociación para la ejecución del Proyecto: "CONSERVACION CALLES INTERNAS DE TERRACERIA ALDEA LOS ACHIOTES, MOYUTA, JUTIAPA" que se identifica con Numero de Operación Guatecompras NOG 22662561, donde se hace constar los siguiente; **PRIMERO: ANTECEDENTES.** Según Acta de Adjudicación No. 38-2024 de fecha 08-04-2024 fue adjudicado el proyecto antes mencionado a la empresa "CONSTRUCTORA INCOM" con dirección comercial en Calle Principal, Barrio Arriba San José Acatempa Jutiapa, representada legalmente por el señor, "CRISTOPHER EMANUEL CASTILLO BARAHONA", ofertando un monto de ochenta y cinco mil setecientos setenta y nueve quetzales exactos (Q.85,779.00), en base a la documentación técnica y bases de compra directa elaboradas para el presente proceso. **I). SEGUNDO: OBJETO DEL ACTA DE NEGOCIACION:** El contratista se compromete a ejecutar para LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA, los trabajos del proyecto antes mencionado, que consiste en los siguientes renglones de trabajo: ---

| No. | REGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|---|--------|----------|----------------|--------------------|
| 1 | LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE | ML | 1,620.00 | Q.1.25 | Q.2,025.00 |
| 2 | REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE | M2 | 6,480.00 | Q.4.25 | Q.27,540.00 |
| 3 | REPOSICION DE CAPA DE MATERIAL DEL AREA (COLOCADO Y COMPACTADO) | M3 | 648.00 | Q.60.50 | Q.39,204.00 |
| 4 | RECONFORMACION DE CUNETAS | ML | 3,240.00 | Q.5.25 | Q.17,010.00 |
| | | | | TOTAL | Q.85,779.00 |

TERCERO: VALOR DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO: El valor de la presente Acta de Negociación es de ochenta y cinco mil setecientos setenta y nueve quetzales exactos (Q.85,779.00), los cuales se cancelarán al finalizar los trabajos contratados. **CUARTO: PLAZO:** El Contratista se compromete a ejecutar los trabajos contratados con plena

Administración 2024 - 2028

Trabajando por ti...

MUNICIPALIDAD DE MOYUTA
"Que linda es Moyuta"

Barrio El Centro, Moyuta, Jutiapa

PBX: 7962-4000

www.munimoyuta.gob.gt
www.munimoyuta.laip.gt
muni.moyuta@gmail.com



satisfacción de LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA, en un término de tres (03) semanas calendario, contados a partir de la aprobación de la presente Acta de Negociación o si el constructor concluyera antes del plazo ofertado. **QUINTO:** Se da por finalizada, la presente en el mismo lugar y fecha una hora después de su inicio, la que luego de leída en su total contenido, objeto, validez y demás efectos legales, ratifico, sello, acepto y firmo para constancia de las partes interesadas. Damos Fe. (fs). -----

Aparecen (Fs.) Legibles de, Alcalde Municipal, Encargado de Compras y Adquisiciones, sellos respectivos. Y para los usos legales correspondientes, se extiende firma y sella la presente en Moyuta, Jutiapa a quince días del mes de abril del año dos mil veinticuatro.

Abogado. José Guillermo Lucero del Aguila
Secretario Municipal
Moyuta, Jutiapa



Administración 2024 - 2028

Trabajando por ti...

MUNICIPALIDAD DE MOYUTA
"Que linda es Moyuta"

Barrio El Centro, Moyuta, Jutiapa

PBX: 7962-4000

www.munimoyuta.gob.gt
www.munimoyuta.laip.gt
muni.moyuta@gmail.com