



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

C E R T I F I C A:

Que para el efecto ha tenido a vista el Libro No. 2 de Hojas Movibles de Actas de Negociación de Compras Directas de la Municipalidad de Moyuta, Jutiapa, Registro No. 13,312 autorizado por la Delegación de la Contraloría General de Cuentas, Jutiapa, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, que en sus folios se encuentra el Acta No. 74-2024, la que copiada literalmente dice:

ACTA No. 74-2024

En el municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, siendo las trece (13) horas en punto del día miércoles diecinueve (19) del mes de junio de dos mil veinticuatro, reunidos en la municipalidad de Moyuta, Jutiapa; por una parte el señor Carlos Roberto Marroquín Fuentes Alcalde Municipal y por otra parte Christopher Emanuel Castillo Barahona, como propietario y representante legal de la empresa denominada "CONSTRUCTORA INCOM" para realizar el Acta de Negociación para la ejecución del Proyecto: "CONSERVACION DE CALLES INTERNAS DE TERRACERIA ALDEA EL OBRAJE, MOYUTA, JUTIAPA" que se identifica con Numero de Operación Guatecompras **NOG 23354674**, donde se hace constar los siguiente; **PRIMERO: ANTECEDENTES.** Según Acta de Adjudicación No. 74-2024 de fecha 17-06-2024 fue adjudicado el proyecto antes mencionado a la empresa "CONSTRUCTORA INCOM" con dirección comercial en Calle Principal, Barrio Arriba San José Acatempa Jutiapa, representada legalmente por el señor, "CRISTOPHER EMANUEL CASTILLO BARAHONA", ofertando un monto de ochenta y nueve mil seiscientos once quetzales con veinte centavos (**Q.89,611.20**), en base a la documentación técnica y bases de compra directa elaboradas para el presente proceso. **I). SEGUNDO: OBJETO DEL ACTA DE NEGOCIACION:** El contratista se compromete a ejecutar para LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA, los trabajos del proyecto antes mencionado, que consiste en los siguientes renglones de trabajo: ---

No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE	ML	1,764.00	Q.1.00	Q.1,764.00
2	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	M2	7,056.00	Q.4.10	Q.28,929.60
3	REPOSICION DE CAPA DE MATERIAL DEL AREA (COLOCADO Y COMPACTADO)	M3	705.60	Q.59.75	Q.42,159.60
4	RECONFORMACION DE CUNETAS	ML	3,528.00	Q.4.75	Q.16,758.00
				TOTAL	Q.89,611.20

TERCERO: VALOR DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO: El valor de la presente Acta de Negociación es de ochenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos once quetzales con veinte centavos (**Q.89,611.20**), los cuales se cancelarán al finalizar los trabajos contratados. **CUARTO: PLAZO:** El Contratista se compromete a ejecutar los

Administración 2024-2028

Trabajando por ti...



trabajos contratados con plena satisfacción de LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA, en un término de quince (15) días calendario, contados a partir de la aprobación de la presente Acta de Negociación o si el constructor concluyera antes del plazo ofertado. **QUINTO:** Se da por finalizada, la presente en el mismo lugar y fecha una hora después de su inicio, la que luego de leída en su total contenido, objeto, validez y demás efectos legales, ratifico, sello, acepto y firmo para constancia de las partes interesadas. Damos Fe. (fs). -----

Aparecen (Fs.) Legibles de, Alcalde Municipal, Encargado de Compras y Adquisiciones, sellos respectivos. Y para los usos legales correspondientes, se extiende firma y sella la presente en Moyuta, Jutiapa a diecinueve días del mes de junio del año dos mil veinticuatro. -----

[Firma manuscrita]



Abogado. José Guillermo Lucero del Aguila
Secretario Municipal
Moyuta, Jutiapa



Administración 2024 - 2028

Trabajando por ti...